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- RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS -

- RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 45/2012
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à Internet.
EMPRESA: TelefÔnica Data S/A (Sr. Marco Antonio Zambrana).
RELATÓRIO:

No dia 26 de dezembro de 2012 a empresa TelefÔnica Data S/A encaminhou expediente a este Pregoeiro, solicitando esclarecimentos relacionados ao edital do Pregão Presencial nº 45/2012.

Um dos itens constantes do citado expediente, embora nominado com uma solicitação de esclarecimento, tem natureza de impugnação e, portanto, será respondido como tal.

A seguir serão apresentados os questionamentos feitos pela empresa TelefÔnica Data S/A, bem como o item caracterizado como impugnação, seguidos das respostas deste Pregoeiro.   

PRIMEIRO QUESTIONAMENTO APRESENTADO (transcrição literal):

“Sobre o item 3.2.1.1, entendemos que deveria haver duas entradas distintas (caixa de entrada) no endereço da CMBH. 
a- A CMBH confirma que existe no mínimo dois dutos por caminhos distintos entre a caixa de entrada e o DG?
b- A CMBH confirma que existe no mínimo dois dutos por caminhos distintos entre o DG e a sala de servidores?
c- A CMBH confirma que para as duas perguntas anteriores, existe espaço nos dutos para a passagem de cabo de fibra óptica para cada trecho?”
RESPOSTA DO PREGOEIRO E DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CMBH (SECITI) AO PRIMEIRO QUESTIONAMENTO:
A redação do subitem 3.2.1.1 do Anexo IV do edital (Termo de Referência) informa que:
“A dupla abordagem de que trata o subitem anterior refere-se apenas ao acesso externo, sendo provida por meio de duas fibras ópticas e devendo ser feita por caminhos distintos entre o backbone da CONTRATADA e caixa de entrada para a CMBH (localizada nas proximidades da Rua Nilo Seabra e da Portaria 1 da Contratante). O caminho entre a caixa de entrada para a CMBH e o DG da CMBH deverá ser feito através dos dutos já existentes e o caminho entre o DG da CMBH e os equipamentos de borda na sala de servidores poderá ser feito através dos dutos já existentes.”

Sendo assim, esclarecemos que:
a)- a CONTRATADA deverá utilizar os dois dutos já existentes entre a caixa de entrada e o DG para a passagem das duas fibras ópticas;

b)- a CONTRATADA poderá utilizar o duto já existente entre o DG e a sala de servidores;

c)- existe espaço nos dutos existentes entre a caixa de entrada e o DG e no duto entre o DG e a sala de servidores. 

SEGUNDO QUESTIONAMENTO APRESENTADO (transcrição literal):

“Sobre o item 3.4.2 do termo de referência, entendemos que devemos prover uma comunidade SNMP (somente leitura) ao equipamento roteador da Contratada, através da interface LAN (RJ45) disponível para a rede local. Está correto a nossa interpretação?”
RESPOSTA DO PREGOEIRO E DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CMBH (SECITI) AO SEGUNDO QUESTIONAMENTO:

Sim, está correta a interpretação da empresa.

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA (transcrição literal):

“Solicitamos a ampliação do prazo de instalação do serviço (item 3.6.1 do termo de referência) de 45 dias para 90 dias a fim de aumentar a competitividade entre as licitantes.”
RESPOSTA DO PREGOEIRO E DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA CMBH (SECITI) À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA:
O prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para a instalação do link e configuração dos equipamentos foi apurado através da coleta de orçamentos prévios junto aos fornecedores, quando da fase interna da licitação.
Na ocasião, houve a informação por empresas do ramo de que este prazo é possível de ser cumprido para a execução do que exige o edital.
 
Além disso, há uma necessidade premente da utilização do serviço objeto do edital, tendo em vista que os atuais links têm se mostrado insuficientes para a demanda atual da CMBH, o que tem gerado transtornos para os diversos usuários que utilizam a internet para o desempenho de suas atividades.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, decide o Pregoeiro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, depois de prestados os devidos esclarecimentos, NEGAR PROVIMENTO, na íntegra, à impugnação apresentada pela empresa TelefÔnica Data S/A, mantendo, desta forma, as condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial nº 45/2012 no que diz respeito ao prazo máximo para a instalação do link e configuração dos equipamentos, que é de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA do Contrato assinado pela CMBH.

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2012.

CRISTIANO RICARDO PEREIRA

Pregoeiro
JAIMAR MOREIRA DUARTE

Chefe da Seção de Infraestrutura de

Tecnologia da Informação da CMBH
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